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FONDEREG 2015/07 Sierra de Amula/028

CONVENIO DE COLABORACION, PARTICIPACION Y EJECUCION QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN
LO SUCESIVO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO POR: EL
MTRO. HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA, ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ
Y MTRO. JUAN JOSE BANUELOS GUARDADO, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y
FINANZAS, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y
CONTRALOR DEL ESTADO; Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO
MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
LOS CC. OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA Y JOSE ALEJANDRO
CAMACHO DE DIOS, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL
SUBSTITUTO Y SINDICO INTERINO RESPECTIVAMENTE, EN ADELANTE “EL
MUNICIPIO”, A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES

CLAUSULAS SIGUIENTES: '

ANTECEDENTES:

1. El tema del Desarrollo Regional es abordado en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, especificamente en el punto V. México Préspero, [V.2. Plan de Accion:
eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del pais, para lo cual
establece que se buscara incrementar la productividad de los sectores dinamicos
de la economia mexicana de manera regional y sectorialmente equilibrada. Por ello,
se requiere de una estrategia regional que permita afrontar los retos, que genere
empleo y bienestar en su poblacion, a todo lo largo del territorio nacional. Para ello,
debera promoverse la competitividad en cada regién atendiendo a la vocacion de
cada una de ellas para explotar su potencial y una estrategia de equidad para
atenuar o eliminar progresivamente las disparidades en los indicadores de bienestar
social.

La estrategia de desarrollo regional, requiere de acciones por parte del gobierno
federal, asi como de los gobiernos de los estados y los municipios, alentando la
formacion de espacios que favorezcan la comunicacion, la difusion, la innovacion y
las actividades productivas, creadoras de trabajo y de calidad de vida. No sélo, es
clave la relacion del Gobierno Federal con los otros ordenes de gobierno, sino
también la coordinacion entre ellos para permitir un desarrolio que beneficie a
todos.

En sintesis, el desarrollo de las regiones dependerd, y éste es su desafio, de la
buena marcha de un circulo virtuoso por el cual el Gobierno Federal y todos los
niveles de gobierno que constituyen cada region puedan colaborar, de manera
eficiente, en establecer condiciones conducentes a la mayor competitividad y
desarrollo en todo el territorio nacienal.

Los problemas identificados abarcan aspectos que influyen directamente en la
calidad de vida de los hogares, como el rezago en la cobertura de equipamiento
basico para las viviendas. Igualmente se refieren al mal estado o la carencia de
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infraestructura socio-urbana, asi como a la necesidad de mantener el equilibrio
regional, ya que la infraestructura productiva y logistica tiende a concentrarse en
algunas regiones y la conectividad entre municipios y regiones es aun deficiente.

2. En virtud de lo cual el Plan Estatal de Desarrolic Jalisco 2013-2033, aborda la
tematica de Regiones (T1), dentro del apartado de Territorio, donde se establecen
los problemas prioritarios y areas de oportunidad para las 12 regiones de Jalisco, e
incluye la opinidn social expresada en los foros regionales y la consulta de
percepcion ciudadana. '

Con base a ello, se precisan los objetivos generales, directrices, politicas,
estrategias vy lineas de accién que coadyuven al desarrollo integral del Estado a
corto, mediano y largo plazo; y se establecen los lineamientos para el desarrolio
estatal, sectorial y regional; considerando las propuestas.del ambito municipal con
una prospectiva anual de alcance de metas y objetivos.

3. Asimismo, en el punto 10 del Plan Estatal de Desarrolio 2013-2033, dentre del
rubro Infraestructura e Inversién Publica, se encausa en apoyo a las regiones,
puesto que la infraestructura es un factor decisivo para incrementar la
competitividad de una ciudad, una region o un pais, ya que las condiciones en que
se encuentra inciden en ia atraccién de inversiones, el desarrollo del comercio, la
calidad en la comunicacién, y la seguridad y agilidad de los servicios de
transportacion de bienes y personas, entre otras cosas. El desarrollo de Jalisco
depende de los aspectos cuantitativos y cualitativos de su infraestructura basica y
social, pues ésta incide en la calidad de vida de la poblacién.

4. El H. Congreso del Estado de Jalisco, autorizd en el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, la partida presupuestal “4241
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional”, por la cantidad global de
$240°000,000.00 (Doscientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) para el
impulso de las regiones de la Entidad.

La Direccion General de Programacion y Presupuesto de la Secretaria de
Planeacion, Administracion y Finanzas, emite dictamen de suficiencia
presupuestaria por la cantidad de $240°000,000.00 (Doscientos cuarenta
millones de pesos 00/100 M.N.), con cargo a la partida presupuestal sefialada en
el parrafo anterior, para cubrir los compromisos del presente instrumento legal.

5.- Los ayuntamientos integrantes de la Regidn 07 Sierra de Amula a traves de las
Reuniones Regionales de Pricrizacidn, tuvieron a ‘bien priorizar las obras a
ejecutarse con el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2015,
correspondientes a la Regidn que se menciona.

6.- Asimismo, con fecha jueves 05 de marzo del afio 2015, se pubiicd en el
Periddico Oficial “El Estado de Jalisco”, las Reglas de Operacién dei Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional 2015; instrumento que establece ios
procedimientos que permiten facilitar ia operacién del Fondo.
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7.- Aunado a lo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Jorge Aristéieles
Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, tuvo a bien emitir
el Acuerdo Administrativo nimero: DIGELAG ACU 019/2015, mismo que fue
publicado en el Periodo Oficial “El Estado de Jalisco”, el 28 de marzo del afio 2015,
para su entrada en vigor, acuerdo mediante el cual, se autoriza al Titular de la
Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas, la erogacion de los recursos
del Fondo Complementario para el Desarrolio Regional 2015, a favor de los
municipios que participan en el programa, ademas para que suscriba a nombre del
Gobierno del Estado de Jalisco durante el ejercicio fiscal 2015, conjuntamente con
los Titulares de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y de la Contraloria
del Estado, los respectivos Convenios de Colaboracion, Coordinacion y Ejecucion
con los municipios que participen, esto para la aplicacion de los recursos del Fondo.

Para estar en condiciones de ejercer el Fondo Compiementario para el Desarrollo
Regional 2015 y en cumplimiento a la Reunién Regional de Priorizacion de
Proyectos de la Region correspondiente, se requiere mediante el presente
instrumento juridico, formalizar el mecanismo para establecer las responsabilidades
que asumen las partes y aclarar los requisitos, mecanismos y procedimientos
necesarios a efectos de ejecutar la obra priorizada.

DECLARACIONES DE LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO:

I. Declara la Secretaria de Planeacion, Administracién y Finanzas (la
“SEPAF”), a través de su Titular, que:

I.4. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el
articulo 12, fraccion 1l de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 14 fraccion XXXVIi de la Ley
invocada en el punto anterior, tiene entre sus atribuciones la de intervenir en los
convenios gue celebre el Gobierno del Estado con ios gobiernos municipales.

1.3. Conforme a lo sefialado por el articulo 14 de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo, la Secretaria de Planeacion, Administracién y Finanzas es la
dependencia facultada para dirigir y coordinar el Sistema Estatal de Planeacion
para el desarrollc del Estado.

De conformidad a lo sefialado por el articulo 14 fraccion Vil de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo, entre sus atribuciones esta la de promover en el seno del Comité
de Planeacion para el Desarrolio del Estado, acuerdos de cooperacion y
colaboracion entre e] sector publico y los sectores social y privado que actlen a
nivel estatal, tendientes a orientar.sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos del
desarrollo de la entidad.

1.4. Su titular el Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, cuenta con facultades suficientes
para suscribir el presente convenio, acorde con o sefialado por los articulos 11
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fracciones | y VI 'y 14 fracciones |, i, i}, VIl, XIV y XX, de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, asimismo el articulo sexto Transitorio del Decreto
No. 24385/LX/13, publicado el 27 de febrero de 2013 en el Periddico Oficial “El
Estado de Jalisco” en el nimero 21 Ter Edicion Especial dispone que en tanio
tienen lugar las reformas legales para adecuar el marco juridico estatal a las nuevas
denominaciones y atribuciones de las dependencias y entidades de la
Administracion Publica Estatal, Ias funciones, facultades, derechos y obligaciones
establecidos a cargo de las Dependencias que cambian su denominacion o
naturaleza derivado del referido Decreto, o de sus titulares, en cualquier
ordenamiento legal o regiamentario, asi como en contratos, convenios o acuerdos
celebrados con dependencias o entidades del Gobierno del Estado, o con
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, v de los
Municipios, asi como con cualquier persona fisica o juridica, seran asumidos por las
nuevas Dependencias, o su titular segun corresponda. Asimismo el articuio 8
fraccion X del Reglamento interior de fa Secretaria de Planeacion, Administracion y
Finanzas, sefiala que el Secrétario fungira como Coordinador General dei
COPLADE; y su correlativo 11 fraccion X del Regiamento de la Ley de Planeacion
para el Estado de Jalisco y sus Municipios que establece que la Secretaria es la
encargada de coordinar y supervisar la operacion y ejecucion del Fondo
Complementario para el Desarrolln Regional, ademas de lo sefialado en el articulo
sexto, fracciones lil, VI, VII, VIll y IX del Decreto por el que se crea el Comité de
Planeacién para el Desarrollo del Estado de Jalisco y el articulo 7, fracciones Vil y
Xl del Reglamento Interior del Comité de Planeacién para el Desarrollo del Estado
de Jalisco. -

De igual forma el articulo Octavo Transitorio del Decreto No. 24395/LX/13, que
expide la Ley Organica del Poder Ejecutivo, contempla que las disposiciones
reglamentarias vigentes seguiran aplicandose en tanto no se opongan a éste.

il. Declara la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (la “SIOP”), a través
de su Titular, que:

Il.1. Es una dependencia de! Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el
articulo 12 fraccidon V, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

il.2. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 17 fraccion V de la Ley
mencionada en el punto que antecede, tiene entre sus facultades la de asesorar a
los gobiernos municipales en la realizacion de obras publicas y demés actividades
relacionadas con el desarrolio urbano.

11.3. Su titular el ing. Roberto Davalos Lépez cuenta con facultades suficientes para
suscribir el presente convenio, acorde con lo sefialado por el articuio 11 fracciones |
y Vi de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo y por el articuio 11 fraccion XV de la
Ley de Desarrollo Urbano, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco.

ill. Declara ia Contraloria del Estado, a través de su Titular, que:
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ll.1. Es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco de conformidad con el articulo 6, fraccion iV de la
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y ademas responsable de
ejecutar la auditoria de ia Administracion Publica del Estado, de conformidad con lo
sefialado por el articulo 35 de la mencionada Ley Organica del Poder Ejecutivo.

li.2. Conforme a lo sefiaiado por.el articulo 38 fraccion IV de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, entre sus atribuciones estan tas de: vigilar el
cumplimiento, por parte de todas las dependencias y entidades, de las disposiciones
en materia de planeacién, programacion, presupuestacion, ingresos, financiamiento,
ejercicio del gasto, inversién, obra publica, subsidios Yy subvenciones, deuda,
patrimonio, fondos, valores, registro, control, pago de personal, adquisicion,
arrendamiento, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion, baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demas aspectos que ameriten un control, y
derivado de ello hacer observaciones, proponer cambios y sancionar irregularidades
administrativas.

1.3, Su titular, el Miro. Juan José Bafiuelos Guardado, cuenta con facultades

suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo sefialado por el
articulo 7 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo.

DECLARACIONES DEL MUNICIPIO:

1. Declara “EL MUNICIPIO” por coﬂnduoto de sus representantes que:

1. Ayutla es un municipio libre, que es un nivel de gobierno, asi como una base de
la organizacidon politica y administrativa y de la division territorial del Estado de
Jalisco y que tiene personalidad juridica y patrimonio propios. Que el Ayuntamiento
es el depositario del Gobierno y Administracion Publica Municipal, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 73 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; 2, 3y el
articulo 4 de la Ley del Gobierno y"Administracion Publica Municipal.

2. De conformidad con lo dispuesto por los articulos 79 y 81 de la Constitucion
Politica del Estado de Jalisco, 38, fracciones II, V y VI de la Ley del Gobierno y
Administracion Publica Municipal, tiene entre sus atribuciones y obligaciones:
Celebrar convenios con instituciones publicas y privadas tendientes a la realizacion
de obras de interés comun, siempre que no corresponda su realizacion al Estado;
celebrar convenios con el Estado a fin de que éste, de manera directa o a través del
organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las
funciones que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente por
el Estado y el propio Municipio; y celebrar convenios de coordinacion y asociacion
con otros municipios para la mas eficaz prestacion de los servicios publicos o el
mejor ejercicio de las funciones que les corresponden.

3 Los ciudadanos Oswaldo Antonio de la Cruz Garcia, en su caracier de
Presidente Municipal Substituto y José Alejandro Camacho de Dios en su
caracter de Sindico Interino, tienen facuitades suficientes para suscribir el presente
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convenio, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 47, fracciones I, Il y Xi 'y
52 fraccion 1, ambos de la Ley del Gobierno y Administracion Pablica Municipal del
Estado de Jalisco.

4, Para los efectos de obligarse en los términos de este Convenio, conforme a los
articulos 2 fraccion !i y 3 fraccién Hl, en relacién con los articulos 5, tercer parrafo y
13, fraccién 1, inciso a), todos de la Ley de Deuda Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, el Honorable Ayuntamiento autorizé por unanimidad de votcs 10 de
10 regidores:

1) Que los CC. Oswaldo Antonio de la Cruz Garcia y José Alejandro Camacho
de Dios, en nombre y representacion del Ayuntamiento de Ayutia, Jalisco, en sus
calidades de Presidente Municipal Substituto y Sindico Interino respectivamente,
celebren y suscriban el presente convenio para la ejecucion del proyecto de obra
puiblica para el impulso de! Desarrollo Regional denominado “Reconstruccion de
Camino Ayutla-San Pio en la Delegacion de Tepospizaloya, en el Municipio de
Ayutla” con el Gobierno del Estado de Jalisco. 2) Que el Presidente Municipal y el
Encargado de la Hacienda Publica Municipal reciban el recurso correspondiente
para canalizarlo exclusivamente a la ejecucion de la obra en mencién. 3) A la
Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas del Estado, para que afecte
las participaciones federales y estatales que correspondan al municipio de Ayutla,
Jalisco, para que realice las retenciones necesarias, hasta por la cantidad de
$2'800,000.00 (Dos millones ochoclentos mil pesos 00/100 M.N.), en caso de
incumplimiento de las obligaciones que adquiere el Gobierno Municipal por virtud
del presente convenio, en el entendido de que si la obra fuese continuada durante
posteriores administraciones y ejercicios presupuestales, se prorrogara
automaticamente la mencionada autorizacion para afectacion de las aportaciones.

5. Las autorizaciones que se sefialan en la declaracién anterior constan en el acta
de ayuntamiento de la sesion ordinaria ndmero 42 celebrada el dia 25 de febrero
de 2015.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 26, 115 y 116 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15 fraccion VI, 36, 46,
50 fracciones X, XIX, XXIl y XXIV, 73, 77, 80 fracciéon Vil y 81 de ja Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco; 1, 2, 3 fracciones by ll, 4 fraccion |,
Iy IV, 5 fracciones | y I, 6 fraccion IV, 8, 11 fracciones 1y VI, 12 fracciones 1l y V,
14 fracciones VIil, XIV, XX y XXXVII, 17 fracciones il y V, 35 y 38 fraccion IV de la
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco:; 2 bis, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 10,
16, 17, 18 fracciones |, il y Vi, 19, 64, 72, 74, 76 fraccion |l inciso e) de la Ley de
Planeacion para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 8 fraccion | incisos a) y b), 9
fracciones I, X, X1 y Xi1, 10 fracciones ili, V, VI y Vil, 11 fraccion IV y Vi, 16 fraccion
|, 22, 23, 24 fraccion Hlt, 40 fraccion i, 46, 54 fraccion lf, 55 y 59 del Reglamento de
ia Ley de Planeacién para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 1, 2, 38 fracciones
V y VI, 47, fracciones | y Xi, 52 fracciones | y I, de la Ley del Gobierno y
Administracion Publica Municipal; Articulos Primero, Segundo, fraccion H, Cuarto,
fracciones I, I, HI, 1V, V, VI, IX, X, Articulo Sexto fracciones lii, VI, IX, X, del
Decreto de Creacion del Comité de Planeacion para-el Desarrollo del Estado
(COPLADE); articulos 1, 2, Fracciones H y Il articulo 7, fracciones V, Vi, IX del

“07 Sierra de Amula” - :
“Reconstruccion de Camino Ayutla-San Pic en la Delegacion de Tepospizaloya, en el Municipio de Ayutia”,
proyecto para el impulso del Desarrollo Regional que se realizara en el municipio de Ayutla, Jalisco.

6



FONDEREG 2015/07 Sierra de Amula/028 ‘

Reglamento Interior del COPLADE, las partes celebran el presente Acuerdo, al
tenor de las siguientes: ' :

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente convenio es estipular las reglas a las
que se someteran “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” para
realizar la aportacion econémica al proyecto para el impulso del Desarrollo Regional
denominado “Reconstruccion de Camino Ayutla-San Pio en la Delegacién de
Tepospizaloya, en el Municipio de Ayutla” y ejecutar las acciones necesarias
para lievar a cabo “LAS OBRAS™ y acciones que se realizaran en el municipio de
Ayutia, Jalisco, mismas que a continuacion se detallan:

NOWBRE DE “LAS OBRAS” APORTACION FAPORTACI()N INVERSION
MUNICIPAL ESTATAL TOTAL

Reconsfruccién de Camino Ayutla-San Pio en la ' . .
i Delegacion de Tepospizaioya, en el Municipio de Ayutla el $2'800,000.00 | $4'000,000.00

i} Total $1°200,000.00 $2'800,000.00 | $4°000,000.00

SEGUNDA. APORTACIONES. Se establece como monto para la ejecucion de
“1 AS OBRAS” objeto de este convenio, la cantidad total de $4'000,000.00 (Cuatro
millones de pesos 00/100 M.N.), integrados de la forma siguiente:

a) “EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportara la cantidad integra de $2’800,@0@.0@
(Dos millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) con recursos del FONDEREG
2015.

b) "EL AYUNTAMIENTO" aportard la cantidad total de $1'200,000.00 {Un millén
doscientos mil pesos 00/100 M.N.) de recursos propios, pudiendo realizarse esta
aportacion, tanto de forma pecuniaria, en especie, mano de obra o cualquier ofro
insumo que al efecto de forma posterior a la firma del presente instrumento
determine, valide, apruebe y cuantifique la “SIOP”.

TERCERA. Las partes convienen que los recursos estatales seran liberados
mediante cheques a favor de “EL MUNICIPIO” o por el medio que la “SEPAF”
determine para el manejo de fas ministraciones, pero cualquiera que sea la forma
de pago, los recursos deberan ser.radicados en una cuenta bancaria especiaimente
creada por “EL MUNICIPIO”, para la ejecucidon exclusiva de las obras del
FONDEREG 2015. Esto previa expedicion de los facturas oficiales de la Tesoreria
Municipal correspondientes, a favor de ia “SEPAF”, debidamente validadas por las
oficinas autorizadas por la “SEPAF”, por fos montos y conforme a lo siguiente:

Los recursos estatales se pagaran mediante tres ministraciones a favor de “EL
MUNICIPIO”. La primera de éstas correspondera al 40% del recurso total a
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liberarse entre el 30 de marzo al 23 de abril, ia segunda ministracion correspondera
a un 30% del monto total a transferirse contra la entrega de la cédula de supervision
de obra e informe de avance fisico-financiero, correspondiente a la ejecucion de la
primera ministracion entre el 15 y el 19 de junio. La tercera y ultima ministracién, se
entregara en un monto equivalente al 30% restante que se transferira entre el 03 y
el 07 de agosto conira la entrega del segundo reporte fisico-financiero
correspondiente al ejercicio de la segunda ministracién, para integrar el Ultimo
reporte con la entrega del Acta de Terminacién de Obra. De conformidad a io
establecido en el punto 9.3. Liberacién e integracidn de recursos de las ROP
FONDEREG 2015. '

“EL. GOBIERNO DEL ESTADO” verificara que “EL MUNICIPIO” radique los
recursos en la cuenta bancaria referida en la clausula anterior, y que los productos
financieros que se generen se apliquen en la ejecucion de la obra objeto de este
convenio. Ademas, “EL MUNICIPIO” se obliga a registrar una cuenta contable en
administracion. -

CUARTA. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, “LAS PARTES”
acuerdan que:

l. La ejecucion de “LAS OBRAS” y/o acciones materia del presente convenio,
seran responsabilidad directa de “EL MUNICIPIO”.

Il. Las aportaciones de “EL. MUNICIPIO” al FONDEREG 2015, seran realizadas
directamente en la ejecucién de “ILAS OBRAS” que por medio del presente se
pacta, pudiendo realizarse esta aportacién, tanto de forma pecuniaria, en especie,
mano de obra o cualquier otro insumo que al efecto notifique oportunamente “EL
MUNICIPIO”, a la “SEPAF” y a ia “SIOP”, debiendo documentar la aportacion que
hace.

lil. “EL MUNICIPIO” sefiala como garantia especial, la retencién a prorrata de las
participaciones federales y estatales que percibe el municipio por conducto de la
“SEPAF”, en caso de incumplimiento de lo establecido en la fraccién anterior.

IV. En el caso de que las aportaciones a que “EL MUNICIPIO” se compromete en
el presente instrumentc juridico no puedan completarse, el presente convenio
dejara de surtir efectos y todos los gastos que se hayan generado hasta ese
momento, deberan ser cubiertos por “EL MUNICIPIO”.

Asimismo, las partes manifiestan su conformidad para que los productos financieros
que se generen en la cuenta bancaria, sean destinados directamente a los gastfos
de ejecucion de “LAS OBRAS” y en caso de existir remanente, se liquide a “EL
MUNICIPIO” v a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en la misma proporcién y
especie de sus aportaciones.

V. Los recursos estatales que se comprometen en este documento, estaran sujetos
a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2015, y a las autorizaciones juridico-administrativas correspondientes.
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QUINTA. COMPROBACION DEL GASTO. La documentacion comprobatoria del
ejercicio de los recursos para “LAS OBRAS” que por medio dei presente
instrumento se acuerda, asi como los demas documentos inherentes a “LAS
OBRAS”, serd documentada por “EL MUNICIPIO”, por lo que, el municipio
integraré un expediente técnico-financiero de la obra ptblica convenida, mismo que
de forma posterior y una vez que se encuentre validado por la dependencia
normativa, se remitird en copia eertificada por el municipio a la Contraloria del
Estado.

Los recursos estatales que se transfieran a “EL MUNICIPIO” pasaran a formar
parte de las finanzas pubtlicas municipales y por lo tanto, ingresaran a la hacienda
publica municipal, debiendo integrarse a su cuenta publica respectiva y ser
sometida a los procesos de revision del organo técnico del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco.

“L_LAS PARTES” convienen en destinar el equivalente de 2 (dos) al millar def monto
total de los recursos asignados y aportados, a favor de “LA CONTRALORIA”, para
que ésta realice los servicios de vigilancia, inspeccion, control y evaluacion de las
obras y acciones ejecutadas por administracion directa. Para el caso de obras
publicas ejecutadas por contrato, aplicara el 5 (cinco) al millar, seglin lo dispuesto
en la modificacion al articulo 16 de! Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, publicada en el Periddico Oficial, el dia 10 de mayo de 2008.
Dichos recursos se enteraran directamente a'la Contraloria del Estado, dentro de
los 10 (diez) primeros dias naturaies del mes inmediato posterior al que se hubieren
retenido.

SEXTA. OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”. Para el cumplimiento del presente
convenio, “EL MUNICIPIO” se compromete a:

a. Expedir las facturas oficiales a la “SEPAF”, por las cantidades
correspondientes a los porcentajes que se estabiecen en la clausula tercera del
presente documento

b. Solicitar a “EL GOBIERNO DEL ESTADO?”, por conducto de la “SEPAF”,
deposite a favor de “EL MUNICIPIO”, los recursos estatales destinados para “LAS
OBRAS” de este convenio. : :

c. Destinar la totalidad de los recursos estatales convenidos a “LAS OBRAS”
que por medio del presente convenio se pacta, de conformidad con el proyecto
ejecutivo de obra validado por la “SIOP”.

d. Reguerir, con la oporiunidad debida, a las instancias estatales que
correspondan, la asesoria técnica, autorizaciones o permisos que resuiten
necesarios para la realizacion del programa previsto en este instrumento.

e. Dotar 2 “LAS OBRAS” de itndos los servicios necesarios para su adecuado
funcionamiento, ios cuales deberan de estar en servicio y funcionando ai término de
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los trabajos materia del presente convenic, asi como framitar todas las
autorizaciones municipales correspondientes para la obra objeto de este convenio.

£ Informar mensualmente a la “SIOP”, a la “SEPAF” y a la Contraloria del
Estado, el avance programatico, presupuestario y fisico-financiero de “LAS
OBRAS” y acciones que se deriven del proyecto que se adjuntara al presente
instrumento juridico.

g. Permitir y facilitar el acceso de cualquier informacion relativa a la ejecucion de
las acciones que se desprenden del presente convenio, a los organos de
supervisién y control estatales, en el ambito de sus respectivas competencias.

h. Solventar todas y cada una de las observaciones que en su caso llegaren a
realizar los Organos de control y supervision estatales, respecio de la ejecucién de
“LAS OBRAS” y/o acciones bajo su responsabilidad.

i. Reintegrar a la “SEPAF”, aquellos recursos cuya erogacion y aplicacion, no
sean ejercidos y/o. comprobados satisfactoriamente, de acuerdo a las normas Y
procedimientos estatales aplicables, conforme a la determinacion de los érganos de
supervision y control correspondientes.

j. Iniciar la ejecucion de “LAS OBRAS” objeto de este convenio a partir de la
fecha de firma del presente instrumento, debiendo concluir las mismas a mas tardar
el dia 15 de septiembre del 2015 esto de conformidad con el calendario de obra del
proyecto que se entregue a la dependencia normativa y a la “SEPAF”. De igual
forma, se compromete a ia cabal ejecucion de actividades comprometidas en el,

conservacion y mantenimiento de “LAS OBRAS”; materia del presente convenio.

k. Sujetarse, en lo conducente ala ejecucion y administracién de “LAS OBRAS”,
a lo estipulado en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento.

. Cuando la ejecucion de “LAS OBRAS” asi lo requieran, “EL MUNICIPIO” sera
el responsable de obtener los permisos y/o autorizaciones en materia de impacto
ambiental, asi como de obtener los permisos o anuencias en las afectaciones al de
derecho de via, tanto estatales como federales, o en el caso de pariiculares,
obtener por escrito la disposicion y autorizacion del uso de ia propiedad, cuando asi
lo requiera el proyecto ejecutivo o-bien acreditar la legal propiedad en caso de que
sean bienes del Ayuntamiento.

SEPTIMA. EJECUCION DE LAS OBRAS. “EL MUNICIPIO” ejecutara “LLAS
OBRAS” objeto de este convenio, ya sea por la modalidad de administracién
directa o por contratacion. Nombrara un responsable directo de la ejecucion de los
trabajos materia del presente convenio, conforme a los lineamientos de la Ley de
Obra Publica de! Estado de Jalisco y su Reglamento. El nombramiento de
responsable de obra debera ser notificado a la “SIOP”, los alcances y atribuciones
del responsable técnico deberan ser establecidos por “EL MUNICIPIO” y
notificados a la dependencia normativa.
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“EL MUNICIPIO”, como patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia de este Convenio, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL MUNICIPIO” se compromete, por lo mismo, en responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, en relacion con los trabajos objeto del
presente convenio. Asimismo, “EL MUNICIPIO” serd responsable por los dafios y
perjuicios que sufran sus equipos, y los gue se causen a terceros con motivo de
“LAS OBRAS”.

“EL MUNICIPIO”, se obliga a ejecutar “LAS OBRAS” objeto de este convenio,
responsabilizandose por la construccion y calidad de ellas, asi como de los vicios
ocultos que aparezcan al momenio de la entrega y durante el afio siguiente a la
recepciéon de “LAS OBRAS”, obligandose a sacar en paz y a salvo a “EL
GOBIERNO DEL ESTADO” de cualquier reclamacion por estos conceptos.

OCTAVA. COMPROMISOS DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”. Para el
cumplimiento del presente convenio, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se
compromete:

I. Por conducto de la “SEPAF” a: ‘

a) Transferir a “EL MUNICIPIO” los recursos otorgados por “EL. GOBIERNO DEL
ESTADO” para “LAS OBRAS” objeto de este convenio, de conformidad al
seguimiento de pago establecido.

b) Aplicar las retenciones a las participaciones del Municipic cuando se incumpla
con la ejecucién de “LAS OBRAS” convenidas en los términos, plazos, calidades y
cantidades pactadas, trabajos irregulares o no justificados, que sean observados
por la “SIOP” o por los drganos de supervision y fiscalizacion estatales.

c) Validar los documentos comprobatorios que expida el Ayuntamiento, para
integrar los recursos del FONDEREG 2015 a la cuenta sefialada en la clausula
Tercera del presente instrumento como aportacion. '

d) Integrar la evaluacion de las acciones del presente convenio, a la evaluacion
integral que para tal, efecto se realice en la operacion y ejecucion del FONDEREG
2015.

1. Por conducto de la “SIOP” a:

a) Apoyar en la capacitacion del personal de “EL MUNICIPIO?”, previo al inicio de
la ejecucion de los trabgjos, para la correcta aplicaciéon de la Ley de Obra Ptublica
del Estado de Jalisco y demas disposiciones estatales aplicables, siempre y
cuando, previamente exista el oficio de inicio de las obras.

b) Supervisar el avance contra el programa de ia obra y observar que “EL
MUNICIPIO” cumpla con la calidad y especificaciones técnicas del proyecto
ejecutivo aprobado; asimismo, la “SIOP” en su caracter de instancia normativa,
ademas apoyara en la asesoria a “EL MUNICIPIO” en los aspecios tecnicos y
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financieros de control de “LLAS OBRAS” proporcionando fos formatos necesarios,
con el objeto de que éste la concluya en los términos pactados.

NOVENA. CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACION. EI control, vigilancia y
evaluacioén de los recursos y de la obra a los que se refiere el presente instrumento,
corresponderan a las dependencias aqui establecidas y a aquellas que ademas
faculten las leyes, de conformidad con sus competencias y atribuciones, a lo que
“EL MUNICIPIO” manifiesta su consentimiento para que dichas labores sean
llevadas a cabo en cualgquier momento.

a).- La Contraloria del Estado serd la encargada de realizar las labores de control
y vigilancia de la inversidn del estado y verificar Ia aplicacidn de los recursos en los
términos pactados en el presente instrumento juridico, para que se lleve a cabo en
cumplimiento a la normatividad de ia materia.

b}.- Si la Contraloria del Estado en cumplimiento de sus labores de control y
vigilancia de la inversion del estado, mediante la verificacion de la aplicacion de los
recursos llegase a detectar incumplimientos o desvio de recursos por parte de “EL
MUNICIPIO”, de inmediato esta dara aviso a la “SEPAF”, para que en el ambito de
su competencia actle en los términos previstos en el inciso 3 del punto cuatro de
las declaraciones de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA. TERMINACION DE “LAS OBRAS”. Para la verificacion de “LAS
OBRAS” materia del presente convenio, compareceran “EL GOBIERNO DEL
ESTADO” por conducto de la “SIOP” y de la “SEPAF”, asi como “EL
MUNICIPIO”, por lo que el acta de terminacion de “LAS OBRAS” debera de ser
suscrita por las personas facultadas para tal efecto, por las entidades e instancias
de gobierno antes sefaladas. :

“EL MUNICIPIO” entregara el acta de terminacion que corresponda la obra publica
objeto del presente convenic completamente concluida, dentrc de los 30 (Treinta)
dias naturales siguientes a la fecha de conclusion de “LAS OBRAS”, para lo cual
se elaborara el acta respectiva en los términos de los articulo 224, 226, 227 y 228
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA PRIMERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. El presente Convenio
iniciara su vigencia a partir de la fecha de su firma y concluira cuando se hayan
extinguido completamente las obligaciones derivadas del mismo y de conformidad
con el calendario de ejecucion de “LAS8 OBRAS”, las cuales por ningin motivo
deberan exceder del término de la presente Adminisiracién Publica Estatal, lo
anterior, no podra exceder el presente gjercicio fiscal 2015.

En el caso de que “EL MUNICIPIO” no cumpla con la totalidad de lo agui pactado y
en la ejecucion de “LAS OBRAS”, que por medio de éste instrumento se acuerda,
o en el caso, de que la “SIOP”, la “SEPAF” o la Contraloria del Estado,
detectasen incumplimientos, anomalias, desvios de recursos o cualquier otra
anormalidad en los trabajos o ejecucion de los recursos, de forma inmediata se
dara aviso a la “SEPAF”, para que se proceda con la deduccion de los recursos
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qgue el municipio dejd en garantia en caso de incumpiimiehto de “LAS OBRAS”, de

conformidad con la garantia sefialada en su acta de cabildo.

DECIMA SEGUNDA. Las partes se comprometen & operar €l programa en forma
institucional, garantizando que las acciones se canalicen al objeto sin sesgo alguno
de caracter politico-electoral. Ei incumplimiento en esta clausula se sancionara en
términos de los ordenamientos legales coirespondientes. Asimismo “EL
MUNICIPIO” se compromete a colocar desde el comienzo de los trabajos de
gjecucion de “LAS OBRAS”, mantas, que una vez concluidas “LAS OBRAS” sera
sustituida por una placa. Tanto manta como placa, deberén contener de manera
clara y explicita la siguiente leyenda:

“Esta obra es resultado del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional
(FONDEREG) del Gobierno del Estado de Jalisco para el afio 2015, no es patrocinada ni
promovida por. partido politico alguno. Sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes”.

DECIMA TERCERA. CONTROVERSIAS. Las partes acuerdan que en caso de
duda o controversia sobre la aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del
presente instrumento, asi como para la ejecucion de “LAS OBRAS” objeto de este
convenio, se sujetaran estrictamente, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
establecidos.

Cuando alguna de las partes considere que la otra no actud de conformidad con las
disposiciones del Convenio, el afectado notificara y requerira a la otra para que las
satisfaga, dentro de un plazo determinado, mediante comunicacion por escrito.

Dicho plazo, excepto en los casos de urgencia por requerimientos de terminacion
de la obra objeto de este convenio, no serd inferior a 15 dias naturales contados
desde la fecha de notificacidon del requerimiento.

Si una vez transcurrido el plazo anterior, las partes no hubieren podido resolver
amistosamente la controversia originada por el Convenio, se someten a la
competencia del Tribunal de fo Administrativo del Estado de Jalisco, en los términos
del articulo 1° de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco,
renunciando expresamente a cualqguier otra que por causa de domicilio, ubicacion y
demas pudiera corresponder. i

DECIMA CUARTA. DOMICILIO. Para los efectos de este Convenio, las partes
designan como sus domicilios los siguientes:

La “SEPAF”, calle Pedro Moreno numero 281, Zona Centro, en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100.

La “SIOP”, prolongacién Av. Alcalde No. 1351, edificio "B", Col. Miraflores, C.P.
44270, Guadalajara, Jalisco. '
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“EL MUNICIPIO”, domicilio conocido de Ia presidencia municipal del H.
Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco.

Una vez leido que fue el presente convenio por las partes, y no existiendo dudas
sobre su interpretacion y alcances, lo suscriben en cuatro tantos, en esta ciudad de
Guadalajara, Jalisco a los 16 dias del mes de abril del dos mil quince.

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADQ"

7 ool /g
Mtro. Héctor Raf%éi éééé‘z“ﬁiartada ﬁ%oﬁé@
Secretario de Pﬂ’aneacnon,

Admmsstmcm Vil manzas/ v Gontralor del Estado

-\
L sl (\
Ing. Roberto Davalo \g..op
Secretario de Infraestr ctma y Gbra
‘Pablica Y ‘
POR “EL MUNICIPIO”
,'/v' ( ’f
5\ (& kc)\(\gc;(‘ @UMJVX
i ‘73;. "’:ﬁ o
: da,’Antomo de la Cruz ' % S &@s\e Alejandro Camacho de
\‘\" f AT T - Garcia ‘5 Dios

o Prgsudente Municipal indico Interino
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La presente hoja de firmas corresponde al Convenio de Colaboracion, Participacién y Ejecucién, suscrito entre el
Goblerno del Estado de Jalisco y el Municipio de Ayutla, Jalisco, para la operacién del FONDEREG 2015.
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